

standar yang berlaku. Pekerjaan arsitektur disusun untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpadu serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kondisi saat ini (*as-is*)

Melakukan analisis terhadap kondisi eksisting di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia termasuk arsitektur proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan yang sudah berjalan. Pada tahap ini juga mencakup proses identifikasi permasalahan serta tantangan yang ada;

b. Perancangan Arsitektur Target (*to-be*)

Melakukan perancangan arsitektur SPBE yang ideal untuk tahun 2026-2030 yang melibatkan perumusan model proses bisnis terintegrasi, standarisasi data, desain layanan dan aplikasi terpusat, serta perencanaan infrastruktur dan keamanan yang kuat.

c. Pengembangan Peta Proses Bisnis KPI yang terintegrasi dengan Arsitektur PEMDI

Mengembangkan Peta Proses Bisnis yang terimplementasi dalam sistem arsitektur PEMDI KPI yang menggambarkan hubungan Peta Proses Bisnis terhadap domain-domain arsitektur PEMDI.

d. Pendampingan dan Transfer Pengetahuan

Melakukan bimbingan dan pendampingan intensif kepada tim internal SPBE KPI dalam pembaruan Arsitektur PEMDI KPI sehingga tim memiliki kapasitas dalam implementasi penyusunan serta pengelolaan Pemerintah Digital.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah selama 2 (dua) Bulan, yaitu pada Bulan April sampai Mei 2026.

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A	FASE PERSIAPAN								
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal								
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan								
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung								
	a. Inventaris seluruh								

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	data referensi-domain arsitektur PEMDI								
	b. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI								
	c. Analisis Peta Proses Bisnis KPI mulai dari level 0 (Peta Proses) hingga level n (Peta Lintas Fungsi)								
	d. Menyusun referensi-domain PEMDI								
	e. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur								
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker								
B	FASE PELAKSANAAN/ PENYUSUNAN								
	1. <i>Workshop</i> Awal								
	2. Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
	2. Draf Arsitektur PEMDI								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis (termasuk penyusunan Peta Lintas Fungsi), Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
C	FASE PELAPORAN/ FINALISASI								
	1. Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain								
	2. Penyusunan Dokumen dan Finalisasi								
	3. Pelaporan								

VI. KEY PERFORMANCE INDICATOR